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OGGETTO: Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

sensi degli artt. 60 e 36, c. 2, lett. d) e c. 9-bis del D.Igs. n. 50/2016, per I'affidamento
di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.Igs. n. 50/2016 relativa ai lavori
estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che necessitano di interventi straordinari
di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico,
anche attraverso l'installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di recupero
dell'edificio dell'ex INAPLI. CUP: F89111000720001 CIG: 8948299F0 MirWeb
FC1.200040 Approvazione atti di gara e quadro economico di spesa rideterminato
a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto integrato.

IL DIRETTORE

la delibera CIPE 78/2011 del 30.09.2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse a
favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per I’attuazione del piano
nazionale per il Sud - priorita strategica “innovazione, ricerca e competitivita™”;

la delibera n. 324 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018 avente oggetto
“Piano per il Sud — FSC 2007-2013 — determinazioni” con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il quadro degli interventi aggiuntivi per la completa
manutenzione degli edifici gia parzialmente finanziati con ’iniziale assegnazione del
Piano per il Sud, nonche il quadro di sintesi degli interventi finanziati e confermati,
finanziati ed annullati, e aggiuntivi complessivamente ammontante ad euro
48.963.300,00;

la delibera CIPE 63/2019 del 01.08.2019 “Regione Puglia - Universita del Salento -
Rimodulazione interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo sviluppo e coesione
2007-2013” con cui ¢ stata approvata la rimodulazione delle risorse stanziate in favore
dell’Universita del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300,00 euro;

la delibera della Giunte Regionale — Regione Puglia 25 febbraio 2020, n. 197 “FSC
2007-2013. APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Delibere CIPE
78/2011 e 63/2019. Interventi Universita del Salento rifinanziati. Adozione schema di
disciplinare”.

la nota prot. n. 82020 del 28.06.2020 con cui la Regione Puglia ha restituito i disciplinari
sottoscritti relativi agli APQ “Edilizia e Ricerca Universitaria”;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29 gennaio 2020, prot. n.
14275 del 30.01.2020, con cui € stato approvato il progetto preliminare architettonico
degli interventidi ristrutturazione dell’edificio ex INAPLI e il cronoprogramma GANTT
che dettaglia le fasi dei lavori;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 9/2020 é stato approvato il quadro economico e

di spesa dell’importo complessivo pari ad euro 3.991.510,51;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione consiliare & stato dato “mandato al Direttore

VISTO

VISTO

Generale e al RUP di attivarsi per [’avvio delle procedure di affidamento relative
all’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori, nel rispetto dei termini previsti

per il perseguimento delle OGV”;

il D.D. n. 67/2021 del 23.02.2021, prot.39163 con cui e stato approvato il Documento

Preliminare alla Progettazione e il Cronoprogramma GANTT (presente all’interno del

predetto DPP) che dettaglia le fasi dei lavori;

il D.R. rep. n. 703 del 19.10.2021, prot. n. 0159506, con il quale é stato approvato il

progetto definitivo redatto dall’A.T.P. incaricato della redazione del progetto definitivo,

giusta D.D. rep. n. 139 del 07.04.2021 prot. n. 60327, Morciano INGEGNERIA s.r.1.
1
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(mandante/capogruppo), G&d ENGINEERING s.r.l. (mandante), Ing. Morciano
Ippazio Antonio (mandante), IA.ING. S.r.l. (mandante), Arch. Lifonso Antonella
(mandante), Arch. Federica RICCHIUTO (mandante);

CONSIDERATO che con il gia citato D.R. 703/2021 ¢ stato approvato quadro economico e di spesa
del progetto definitivo di seguito riportato:

INTERVENTO EDILIZIO EX INAPLI
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA progetto definitivo
A LAVORI A CORPO
Al Importo lavori a corpo (a base d'asta) £ 2.878.421,9%
A2 Ristrutturazione ed efficientamento centrale termica e impianto di climatizzazione  |£ 424.342,75
A3 Importo lavori efficentamento NZEB £41.000,00
B LAVORI A MISURA
B.1 Costi speciali per |a sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) £ 73.400,00
Importo lavori a misura b.1+b.2 {non soggetti a ribasso d'asta) £ 73.400,00
1|TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A+B) € 4.217.164,71
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE
cl IVA {10% su 1) £ 42171647
C.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% su 1) £ 84.343,29
C3 Assicurazione dei dipendenti e spese tecniche di caraftere strumentale £ 5.000,00
c4 Spese di gara (pubblicita, versamenti ANAC, ecc.) £ 5.000,00
C.5 Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi £ 5.000,00
C.6 Allacciamento ai pubblici servizi £ 6.000,00
c7 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva 140.000,00
C.8 lv.a. al 22% su spese tecniche C.8+C.9 30.800,00
2|TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C) € 697.859,77
D LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
D.1 Imprevisti e arrotondamenti £ 1.586,03
3|TOTALE LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI (D) € 699.445,80
4|TOTALE PROGETTO [1+2+3) € 4.916.610,51

CONSIDERATO che, giusta Delib. del C. di A. 62/2020, la spesa complessiva presunta grava per euro
3.991.510,51 sulla voce di spesa UPB: RIT.RIT3. PIANO PER IL SUD_EX INAPLI -
PIANO PER IL SUD-EX INAPLI, Successivamente, con delibera del C. di A. 183 del
19.09.2021, prot. 140287, ¢ stata finanziata I’ulteriore somma di euro 925.100,00,
pertanto I’intero quadro economico e di spesa sopra riportato di euro 4.916.610,51 (euro
3.991.510,51 + euro 925.100,00), per permettere una ristrutturazione completa anche
degli interni che consentira di classificare 1’edificio nZEB (nearly Zero Energy
Building) e I’accesso al finanziamento a prenotazione con il GSE; L’importo di euro
3.991.510,51 é stato, pertanto, finanziato integralmente con Delibera del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63/2019 “Regione
Puglia — Universita del Salento — Rimodulazione — Fondo sviluppo e coesione 2007-
2013” (pubblicata sulla GURI n. 279 del 28.11.2019, in particolare, per euro
3.582.221,87 sull’AQP cod. MIRWEB FC1.200040 e per euro 409.288,64 sull’AQP
MIRWEB FC1.200040;

PRESO ATTO che il giorno 06/08/2021 e il giorno 03/09/2021 si e tenuta la Conferenza per 1’esame
del progetto definitivo di che trattasi e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con
nota 2021-dipvvf COM-LE-0013244.13238, prot. gen. n. 133858 del 05/08/2021, ha
formulato parere CONFORME; pertanto, il R.U.P. ha adottato la determinazione di
conclusione positiva della Conferenza di Servizi, validando il procedimento ai sensi
dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che il verificatore incaricato Arch. Roberto Cirillo, unitamente al R.U.P., ha emesso il
rapporto conclusivo di verifica concludendo che il progetto definitivo di che trattasi ha
superato con “ESITO POSITIVO” la verifica preventiva ai fini della validazione ai sensi
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dell’art. 26 c. 1, c. 3 e ¢. 4 del D.Lgs n. 50/2016; il R.U.P. ing. Giuseppe A. Mesiano ha
provveduto a validare la progettazione definitiva di che trattasi secondo quanto stabilito
dal c. 8 del citato art. 26.;

CONSIDERATO che con la Determina a Contrarre di cui al D.D. rep. n. 422 del 19.10.2021, prot. n.
0160018, é stata autorizzata una procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con
il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis
del D.Igs. n. 50/2016, per I’affidamentodi un appalto integrato per lo svolgimento della
progettazione esecutiva, 1’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto
periodo, del D.Igs. n. 50/2016 relativamente ai lavori in oggetto dell’edificio dell’ex

INAPLI;

VISTO il D.D. rep. n. 533 del 26.11.2021, prot. n.192009, con cui € stato nominato il Seggio di
gara;

VISTI i verbali delle sedute pubbliche telematiche del Seggio di gara n. 1 del 26/11/2021 e n.

2 del 01/12/2021 (all.1), dai quali risulta che a seguito della formulazione della
graduatoria delle offerte ammesse e della determinazione del valore della soglia di
anomalia (-31,75375%), ’offerta immediatamente inferiore alla predetta soglia di
anomalia, pertanto non anomala, ¢ risultata quella presentata dall’Operatore Economico
C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop. che ha offerto un ribasso
percentuale (all.2), rispetto all’importo totale dell’appalto integrato posto a base di gara,
del 31,71%, fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola come previsto dal
disciplinare di gara. Pertanto, il Seggio di gara ha proposto 1’aggiudicazione
dell’appalto integrato in favore dell’operatore economico C.A.E.C. (Consorzio
Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop. con sede legale in Via Nunzio Digiacomo, n. 36
Comiso CAP 97013, Partita IVA 00573670882. 1l Consorziato esecutore indicato
risulta GA.BRI.Z. S.r.l. Societa Unipersonale Via Dante Alighieri, 120, Fraz. Acconia
— Curinga (CZ), P.IVA 03624840793,;

PRESO ATTO che C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop ha offerto 1I’importo di
euro 2.829.776,92 per i lavori al netto del ribasso del 31,71%, oltre euro 73.400,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi complessivamente euro
2.903.176,92 per i lavori oltre euro 100.005,74 per la progettazione esecutiva, oltre
I.V.A. ed oneri come per legge.

CONSIDERATO che, in conformita al punto 18 del disciplinare, il Seggio di gara ha attivato il
soccorso istruttorio richiesto con nota prot. n. 192263 del 26/11/2021, concluso con
esito positivo, a seguito della integrazione e regolarizzazione delle dichiarazioni
prodotte dall’O.E.;

CONSIDERATO che prima dell’aggiudicazione, in conformita al punto 24 del disciplinare di gara, il
RUP — ai sensi dell’art. 85, c. 5, del D.lgs. n. 50/2016 — tramite 1’utilizzo del sistema
AVC-pass, ha avviato le verifiche d'ufficio previste dal DPR n. 445/2000 nei riguardi
del concorrente risultato primo in graduatoria, “C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile
Comiso) Soc.Coop.”., che non si ¢ ancora conclusa e che pertanto 1’efficacia
dell’aggiudicazione ¢ subordinata all’esito positivo di tale verifica.

CONSIDERATO che dalla lettura del verbale n. 2 si evince che in data 29.11.2021, che I’OE
“C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop.” ha trasmesso la
documentazione richiesta dal RUP, assunta al prot. gen. in data 29.11.2021 al n. 192932,
concludendo con esito positivo il soccorso istruttorio attivato e che, all’esito delle
verifiche della documentazione amministrativa e delle valutazioni -effettuate,
I’Operatore Economico si ritiene affidabile;

CONSIDERATO che prima dell’aggiudicazione, in conformita al punto 24 del disciplinare di gara, il
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RUP — ai sensi dell’art. 85, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 — tramite 1’utilizzo del sistema
AVC-pass, ha avviato le verifiche d'ufficio previste dal D.P.R. n. 445/2000 nei riguardi
del concorrente risultato primo in graduatoria, C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile
Comiso) Soc. Coop., che non si sono ancora concluse e che pertanto 1’efficacia
dell’aggiudicazione ¢ subordinata all’esito positivo di tale verifica;

necessario ed opportuno procedere all'approvazione dei verbali in esame, quale atto di
verifica e controllo in senso tecnico e di legittimita del procedimento concorsuale e
pertanto di procedere con I’approvazione della proposta di aggiudicazione in favore
dell’Operatore Economico C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop.
che ha offerto un ribasso percentuale del 31,71% sull’importo a base d’asta;

I’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (all.3) da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana — 5° Serie Speciale, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul
portale dell’Universita del Salento dedicato alle gare d’appalto all’indirizzo
https://unisalento.ubuy@cineca.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente — Gare
e Appalti” del sito web dell’Universita del Salento.

I’allegata bozza di avviso di aggiudicazione per estratto (all.4) da pubblicarsi su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale.

CONSIDERATO che gli affidamenti per le pubblicazioni sulla GURI e sui quotidiani saranno

autorizzati con apposita determina semplificata.

CONSIDERATO che la spesa presunta occorrente per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione

VISTO

VISTI
VISTO

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — VV” serie speciale relativa ai contratti
pubblici e la spesa per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per estratto su uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale,
pari ad euro 1.500,00 circa (IVA al 22% e bollo euro 16,00 inclusi), graveranno sulla
UPB: RIT.RIT3. PIANO PER IL SUD_EX INAPLI — PIANO PER IL SUD-EX
INAPLI, del bilancio di previsione 2021, finanziato integralmente con Delibera del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63/2019
“Regione Puglia - Universita del Salento - Rimodulazione - Fondo sviluppo e coesione
2007-2013”, voce di bilancio 10301005 “Spese per avvisi su giornali e riviste connesse
a procedimenti amministrativi” che sara rimborsata all’Amministrazione
dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 73 e 216 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 118 del 03.03.2021ed in particolare 1’art. 43
lett.f);

il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita di questo Ateneo;

il vigente Regolamento sull’attivita negoziale di questo Ateneo;

Per tutte le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

1. Approvare i verbali del Seggio di garan. 1 del 26.11.2021 e n. 2 del 01.12.2021 (all.1);

2. Approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara con verbale n. 2 del
26.11.2021 in favore dell’Operatore C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop. con
sede legale in Via Nunzio Digiacomo, n. 36 Comiso CAP 97013, partita IVA 00573670882,
consorziato esecutore indicato risulta GA.BRI.Z. S.r.l. Societa Unipersonale Via Dante Alighieri,
120, Fraz. Acconia — Curinga (C2), P.IVA 03624840793, che ha offerto il ribasso percentuale del
31,71% (all.2) sull’importo a base d’asta, pari ad euro 4.290.207,44, e pertanto un prezzo
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complessivo pari ad euro 3.003.182,66 di cui euro 100.005,74 per la progettazione esecutiva, euro
2.829.776,92 per I’esecuzione dei lavori ed euro 73.400,00 per oneri per la sicurezza non
assoggettati al ribasso, oltre 1.VV.A. e oneri previdenziali.

. Aggiudicare la procedura di gara aperta telematica in oggetto al “C.A.E.C. (Consorzio Artigiano
Edile Comiso) Soc.Coop.” con sede legale in Via Nunzio Digiacomo, n. 36 Comiso CAP 97013,
Partita IVA 00573670882, per 1I’importo complessivo, rideterminato a seguito del ribasso unico
percentuale del 31,71% offerto in sede di gara, pari ad euro 3.003.182,66 di cui euro 100.005,74
per la progettazione esecutiva, euro 2.829.776,92 per I’esecuzione dei lavori ed euro 73.400,00 per
oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso, oltre 1.VV.A. e oneri previdenziali.

. Approvare il quadro economico di spesa per cosi come rideterminato a seguito delle risultanze di
gara secondo quanto previsto dal Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia:

INTERVENTO EDILIZIO ex INAPLI
cod. MIRWEB FC1.200040 - CUP F89111000720001

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

importo dell'appalto a base di gara (lavori e servizi esclusa sicurezza) 3 4 290 207,44
LAVORI E SERVIZI A CORPO al netto del ribasso del -31,71%
B.1 Lavori € 2406 377,04
B.2 Efficentamento centrali termiche € 423 399,88
LAVORI A MISURA € 2829 776,92
B.3 Costi speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 73 400,00
B TOTALE importo contrattuale dei lavori| € 2903 176,92
B.4 Servizi d'ingegneria ed architettura, progettazione esecutiva a corpo € 100 005,74

TOTALE importo contrattuale lavori e servizi 3003 182,66
SPESE GENERALI art. 9 c. 1 Disciplinare - max 14% dell'importo dei lavori a

base di gara pari a euro 4.217.164,71

C SPESE GENERALI
C1 2% art 113 c.2 D.Lgs n°50/2016 lavori e servizi € 90 125,52
C.2 Assicurazione dei dipendenti e spese tecniche di carattere strumentale € 3 000,00
C3 Spese tecniche progettazione definitiva € 91 092,29
C4a Verifica progettazione esecutiva, collaudo, indagini, supporto ecc. €| 300179,51
C5 Spese di gara - pubblicita, bolli, oneri, diritti, copie ecc. € 6 000,00
TOTALE spese generali 14,00 % € 590 403,06

IMPREVISTI art. 9 c. 1 lett. d del Disciplinare - max 10% dell'importo

contrattuale dei lavori pari ad euro 2.479.777,04 (2.406.377,04+73.400,00)

TOTALE Imprevisti 10 % € 247 977,70
E IVA E ONERII FISCALI €
E.1 IVA 10% sui lavori (B.1+B.3) € 247 977,40
E.2 Cassa 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche (B.4+C.3) € 51367,15
4 TOTALE oneri fiscali 299 344,55
TOTALE GENERALE Q.E. 1+2+3+4 4 140 907,97

Cofinanziamento di cui alla delib. C. di A. n. 183 del 19.09.2021, prot.
140287, al netto del ribasso del 31,71% su euro 925.100,00

TOTALE GENERALE Q.E. rideterminato 1+2+3+4+5 4772 658,76
Economie di gara sui lavori su finanziamento MIRWEB FC1.200040
(4.916.610,51-4.772.658,76)

631 750,79

143 951,75

TOTALE GENERALE 1+2+3+4+5+6 4916 610,51
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la cui spesa complessiva pari ad euro 4.772.658,76, inclusi i lavori relativi all’efficientamento delle
centrali termiche del Polo Urbano pari ad euro 423.399,88 (euro 465.739,87 1.V.A. al 10% inclusa),
grava sulla voce di spesa UPB: RIT.RIT3. PIANO PER IL SUD_EX INAPLI — PIANO PER IL
SUD-EX INAPLI, finanziata integralmente con Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) n. 63/2019 “Regione Puglia — Universita del Salento —
Rimodulazione — Fondo sviluppo e coesione 2007-2013” (pubblicata sulla GURI n. 279 del
28.11.2019;
. Dare atto che, ai sensi dell’art. 32 ¢.7 del D.Lgs. n. 50/2016, I’aggiudicazione sara efficace solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di idoneita
professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. a) e di capacita tecnica e professionale di cui all’art. 83, c.
1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in corso da parte del R.U.P.;
. Autorizzare la sottoscrizione del contratto d’appalto con 1’Operatore “C.A.E.C. (Consorzio
Artigiano Edile Comiso) Soc.Coop.” previa presentazione della cauzione definitiva, decorso il
termine di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9 del D.Igs. n. 50/2016;
. Approvare la bozza dell’avviso di aggiudicazione (all.3) da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana — 5° Serie Speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ¢ sul portale dell’Universita del Salento dedicato
alle gare d’appalto all’indirizzo https://unisalento.ubuy@cineca.it.
. Approvare la bozza dell’avviso di aggiudicazione per estratto (all.4) da pubblicarsi su un quotidiano
a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. I servizi di pubblicazione di cui ai
saranno autorizzati con apposita determina semplificata, la cui spesa gravera sulla UPB: RIT.RIT3.
PIANO PER IL SUD_EX INAPLI — PIANO PER IL SUD-EX INAPLLI, del bilancio di previsione
2021, voce di bilancio 10301005 “Spese per avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti
amministrativi” che sara rimborsata all’Amministrazione dall’aggiudicatario entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 73 e 216 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.
ii.
. Disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento,
in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, c. 32, della L.
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza;

Dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 ¢. 5 del D.Lgs. n. 50/2016
e ad ogni ulteriore adempimento per la stipula del contratto d’appalto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta

Al Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
All’Area Negoziale

Al RUP
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