



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
AREA AFFARI NEGOZIALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA STM IN ULTRA
VUOTO REFRIGERATAO MEDIANTE ELIO LIQUIDO CON SCHERMATURA
TERMICA A BASE DI AZOTO LIQUIDO E COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATO
CON CAMERA DI PREPARAZIONE /ANALISI E SSITSME AXPS NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA
SUPERIORE ISUFI – TARGET B/2 (REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO
DIDATTICO – SCEINTIFICO PER GLI STUDENTI DELL'AREA DI SCIENZE
NATURALI) – CODICE CIG: 5920141EE3**

CHIARIMENTI N.2

Alcune Ditte hanno posto i seguenti quesiti in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto.
Si risponde ai quesiti pubblicandoli sul sito web dell'Ateneo.

QUESITO n. 1

Riguardo ai Tempi di consegna nel Capitolato Speciale d'Appalto si richiede un tempo massimo di consegna di 70 giorni. Tale richiesta è inapplicabile per strumentazione di questo tipo, quale quella oggetto di gara, dove normalmente i tempi di consegna sono infatti dell'ordine dei 7-8 mesi, indipendentemente da quale sia il fornitore. Se dunque la richiesta dei 70 giorni non fosse un errore, la gara andrebbe certamente deserta. In caso contrario, chiediamo gentilmente di specificare i tempi di consegna corretti.

RISPOSTA

*Dopo aver sentito il responsabile scientifico si comunica che la consegna delle attrezzature dovrà avvenire entro 9 mesi dalla data di stipula del contratto. Pertanto l'art.2 del capitolato speciale d'appalto, intitolato "Termini di consegna della fornitura e installazione in opera", è così modificato " L'esecuzione delle opere e la fornitura e l'installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata entro il termine di **9 mesi** a partire dalla data di stipula del contratto. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione l'Impresa ha l'obbligo di contattare con immediatezza il Responsabile Scientifico del Progetto per gli opportuni accordi in merito alle modalità di esecuzione delle opere o consegna e di installazione delle attrezzature".*

Lecce, 8 ottobre 2014

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Quarta