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OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge, con 

modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della 

Legge 29 luglio 2021, n. 108 e all’art. 63, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Realizzazione di 

un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per 

le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso 

Ecotekne dell’Università del Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca, il 

trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e 

tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo extraurbano Ecotekne 

dell’Università del Salento”  

CUP: F39I11000140001   cod MIRWEB FC1.200020     CIG: 9040885651.  

Approvazione atti di gara, quadro economico di spesa, proposta di aggiudicazione e 

aggiudicazione efficace. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la delibera CIPE 78/2011 del 30.09.2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse a 

favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano 

nazionale per il Sud - priorità strategica “innovazione, ricerca e competitività”; 

VISTA la delibera n. 324 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018 avente oggetto 

“Piano per il Sud – FSC 2007-2013 – determinazioni” con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il quadro degli interventi aggiuntivi per la completa 

manutenzione degli edifici già parzialmente finanziati con l’iniziale assegnazione del 

Piano per il Sud, nonché il quadro di sintesi degli interventi finanziati e confermati, 

finanziati ed annullati, e aggiuntivi complessivamente ammontante ad euro 

48.963.300,00; 

VISTA la delibera CIPE 63/2019 del 01.08.2019 “Regione Puglia - Università del Salento - 

Rimodulazione interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo sviluppo e coesione 

2007-2013” con cui è stata approvata la rimodulazione delle risorse stanziate in favore 

dell’Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300,00 euro; 

VISTA la delibera della Giunte Regionale – Regione Puglia 25 febbraio 2020, n. 197 “FSC 2007-

2013. APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Delibere CIPE 78/2011 e 

63/2019. Interventi Università del Salento rifinanziati. Adozione schema di disciplinare”; 

VISTA la delibera n. 51/2020 del 30.04.2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo aggiornato in base alla 

conferenza dei servizi tenutasi nel gennaio 2016 dell’Edificio destinato ad ospitare 

laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze didattiche dei 

corsi di laurea dei Dipartimenti scientifici- tecnologici, intervento già denominato 

Realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di 

impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca 

sull'energia all'interno del polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento;  

VISTA la delibera n. 62 del 30.04.2020, con cui il Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, ha 

deliberato di procedere alla sottoscrizione del disciplinare adottato dalla Giunta 

Regionale della Regione Puglia con la citata delibera n. 197 del 25/02/2020; 
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VISTA le note prot. 64809 del 5.06.2020 e 77774 del 23/06/2020 con cui sono stati trasmessi 

alla Regione Puglia rispettivamente il Disciplinare dell’APQ “Edilizia e Ricerca 

Universitaria” ed il cronoprogramma relativo all’intervento di che trattasi oltre i DD di 

nomina dei RUP; quest’ultima comunicazione è stata aggiornata con prot. 154486/2020 

e riscontrata con prot. 18763/2021; 

VISTA la nota prot. n. 82020 del 28/06/2020 con cui la Regione Puglia ha restituito i disciplinari 

sottoscritti relativi agli APQ “Edilizia e Ricerca Universitaria”; 

VISTA la nota prot. 0188560 del 17/11/2021 con cui sono stati trasmessi alla Regione gl 

Addendum ai disciplinari firmati digitalmente - Progetti MIRWEB FC1.200020 e 

MIRWEB FC1.200019, restituiti firmati dalla Regione con prot. 0190337 del 

23/11/2021; 

VISTO il DD n. 474/2020 del 06/11/2020, con il quale questa Università ha nominato l’ing. 

Gabriella Gianfrate, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica, 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento edilizio in oggetto, in sostituzione 

del precedente RUP, collocato in pensione; 

VISTA la Delibera n. 13/2021 del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2021 che ha attuato 

quanto previsto dall’art. 4 della citata Delibera 51/2020 e, preso atto dello stato 

dell’istruttoria, ha dato mandato al RUP e al DG di raccogliere eventuali ulteriori 

specifiche da parte dei Dipartimenti, preliminarmente alla redazione del progetto 

esecutivo e ha approvato lo “Schema di convenzione per l'asservimento all'uso pubblico 

delle aree interne previste dal piano particolareggiato in zone f22 per la realizzazione dei 

-nuovi laboratori nel campo delle scienze e tecnologie ambientali della ricerca 

sull’energia delibera CIPE 78/11 - edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, 

postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle 

facoltà scientifico tecnologiche delibera CIPE 63/2019”- presso il campus Ecotekne 

dell’Università del Salento in Lecce”; 

VISTO il DD 70/2021 Delegato di Affidamento diretto, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 

settembre 2020, n. 120, del servizio di verifica del progetto definitivo per la realizzazione 

di un edificio destinato a ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi 

avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico 

tecnologiche. CUP: F39I11000140001 - CIG: 8644028D8D - RUP: Ing. Gabriella 

Gianfrate; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lecce N° 51 del 05/03/2021 con la 

quale ha approvato il Piano Particolareggiato per la “Realizzazione di un edificio per la 

ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione d’impresa per lo sviluppo nel campo 

delle Scienze e Tecnologie Ambientali e della ricerca sull’energia all’interno del polo 

extraurbano Ecotekne“ proposto dall’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 della L.R. 56/80 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Delibera n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2021 in cui sono 

state rappresentate le ulteriori esigenze e con cui è stata finanziata per 1.014.489,23 € la 

maggiore spesa; 

VISTO il prot. 169293/2021 con cui è stato acquisito il Rapporto di Verifica Conclusivo, e il 

verbale di validazione del progetto del 11/11/2021, giusta art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. di cui al DR 863/2021, che approva il progetto definitivo di che trattasi e il 

relativo Quadro Economico di seguito riportato: 
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO AD 
OSPITARE LABORATORI ATTREZZATI , POSTAZIONI DI STUDIO E SERVIZI 
AVANZATI PER LE ESIGENZE DIDATTICHE DEI CORSI DI 

LAUREA DELLE FACOLTA' SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEL 
POTENZIAMENTO DEL CAMPUS SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
EXTRA URBANO - CUP F39I11000140001 

COSTRUZIONE PALAZZINA LABORATORI E URBANIZZAZIONI A SUPPORTO 

                             SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

    

A LAVORI A CORPO  8.866.242,76 

B LAVORI A MISURA   

B1 Oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

 83.518,50 

1 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE  8.949.761,26 

 Incidenza della manodopera 2.867.599,64  

    

C SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

C1 IVA su Lavori e Oneri speciali sicurezza (10% 
A+B) 

894.976,13  

C2 Spese Tecniche :   

 C2a - Servizi di Progettazione esterni - progetto 
esecutivo inclusa cassa al 4% e IVA al 22% 

237.601,61 
 

 C2b- Incentivo lordo ex art. 113 D.Lgs 
50/2016, al netto delle spese di prog. (2% 
importo lavori - 80%) 

143.196,18 
 

 C2c Adeguamento Progettazione definitiva 

delibera gennaio 2021 
inclusa cassa al 4% e IVA al 22% 

35.393,59 
 

C4 
Spese per Verifica progetto definitivo 
comprensivo di IVA e oneri - Incarico esterno 

39.035,05 
 

 Spese per Verifica progetto esecutivo 
comprensivo di IVA e oneri - Incarico esterno 

101.081,30 
 

 

C5 
Spese per indagini, verifiche ed accertamenti 
di laboratorio, al lordo di Iva 

 

5.000,00 
 

C6 Spese per gestione gara (commissione, ecc.) 10.000,00 
 

C7 Spese per accatastamento 10.000,00  

C8 
Spese allacci e collegamenti a reti generali di 
servizi- rete gas e cabina MT/BT 

25.000,00 
 

C9 Imprevisti ed opere in economia al lordo di IVA 30.000,00  
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C10 C9.a CCT Itaca 5 consultazioni 3 membri lordo 
IVA e cassa 

39.915,79  

C11 
Costi Covid-19 (stima per i primi 6 mesi da 
contabilizzare a misura con IVA al 10%) 

46.036,06 
 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.NE 

1.617.235,70  

    

 TOTALE PROGETTO  10.566.996,96 

 

CONSIDERATO che in data 21.10.2021 sulla piattaforma telematica U_BUY è stato pubblicato avviso 

di indizione per la partecipazione alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

di bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 e 

all’art. 63, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Realizzazione di un edificio destinato ad 

ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze 

didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso 

Ecotekne dell’Università del Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca, il 

trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle 

scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo 

extraurbano Ecotekne dell’università del Salento”. In data 27.10.2021 il citato avviso è 

stato pubblicato sulla GUCE; 

CONSIDERATO che l’avviso di che trattasi prevedeva che le istanze di manifestazione d’interesse 

dovessero pervenire entro le ore 12:00 del giorno 5.11.2021; 

VISTO il D.D. 489/2021 con il quale è stato nominato il seggio di gara per la verifica delle 

domande pervenute e della documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che il seggio di gara, giusta comunicazione sul portale del 16 novembre 2021, si è 

riunito in data 18 novembre 2021 per le operazioni di sorteggio previste dall’Avviso, 

come risulta dal verbale allegato e dalla pubblicazione in pari data dell’elenco degli O.E. 

ammessi alla fase successiva di negoziazione, di cui al punto 3.2. dell’avviso di indizione 

della gara; 

VISTO che, con la Determina a Contrarre di cui al D.D. rep. n. 655 del 28/12/2021, prot. n. 

205231: 

a) è stato approvato il verbale del Seggio di gara riunito in data 18 novembre 2021, con 

il quale sono state ammesse alla II fase della procedura di gara in oggetto n. 15 

Operatori economici; 

b) è stata autorizzata la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 e all’art. 

63, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - “Realizzazione di un edificio destinato ad 

ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze 

didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso 

Ecotekne dell’Università del Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca, 

il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle 
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scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo 

extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”; 

CONSIDERATO che la citata Determina a Contrarre di cui al di cui al D.D. rep. n. 655 del 28/12/2021, 

prot. n. 205231 prevede che la spesa complessiva presunta dell’intervento trova copertura 

per 9.600.000,00 € con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) n. 63/2019 “Regione Puglia - Università del Salento - Rimodulazione 

- Fondo sviluppo e coesione 2007-2013”sulla UPB: RIT.RIT3.PIANO PER IL 

SUD_LABORATORI - RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD_LABORATORI  del bilancio 

di previsione 2021, e per la restante parte, pari a 966.996,96 €, con Delibera del Consiglio 

di Amministrazione 183/2021; 

CONSIDERATO che la S.A. ha dato evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite 

pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale – Sezione “Amministrazione 

Trasparente”: https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/66005543; 

CONSIDERATO che con il citato D.D. rep. n. 655 del 28/12/2021, prot. n. 205231 è stato fissato quale 

termine di ricezione delle offerte quello di giorni 30 giorni a partire dalla trasmissione 

delle lettere d’invito agli O.E., ammessi alla II fase della procedura di gara; 

VISTO  il D.D. prot. n. 39888 del 24/02/2022, rep. n. 121, con il quale, ai sensi dell’art. 77 e 216, 

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata nominata la Commissione Giudicatrice, 

con le funzioni ed i compiti di cui ai punti 27.1 e 27.2 della Lettera d’Invito, deputata 

alla valutazione delle offerte presentante dai concorrenti, dal punto di vista tecnico ed 

economico, e al supporto al RUP ai fini della valutazione delle offerte anomale per 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge, 

con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, 

comma 2 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 e all’art. 63, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

“Realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di 

studio e servizi avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle facoltà 

scientifico tecnologiche, nel complesso Ecotekne dell’Università del Salento già 

Realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di 

impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca 

sull'energia all'interno del polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo 

di 85 (ottantacinque) punti, per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo 

di 15 (quindici) punti, per l’elemento dell’offerta economica (prezzo), come segue:  

a) Prof. Ing. Antonio Leone, Professore di I Fascia nel settore scientifico disciplinare 

Tecnica e pianificazione urbanistica, con funzioni di Presidente, 

b) Prof.ssa Ing. Marianovella Leone, Professoressa di II Fascia nel settore scientifico 

disciplinare Tecnica delle Costruzioni, con funzioni di componente, 

c) Prof. Ing. Marco Milanese, Ricercatore nel Professoressa di II Fascia nel settore 

scientifico disciplinare di Macchine a Fluido, con funzioni di componente, 

d) Dott. Giovanni Paolo Candela, Capo Servizio Segreteria e Organizzazione della RITT, 

con funzioni di segretario verbalizzante; 

VISTO  che con il citato D.D. prot. n. 39888 del 24/02/2022, rep. n. 121, è stato nominato altresì 

il seggio di gara, per i compiti di cui ai punti 27.2 e 27.3 della Lettera d’Invito; 

CONSIDERATO che la S.A. ha dato evidenza della nomina della Commissione e del Seggio di gara, 
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tramite pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale – Sezione 

“Amministrazione Trasparente”: https://www.unisalento.it/gare-appalti/-

/gare/view/66005543; 

VISTI  i verbali della Commissione giudicatrice del 03/03/2022, 17/05/2022, 31/05/2022, 

07/06/2022, 17/06/2022, 01/07/2022 (all.ti n. 1,2,3,4,5,6) e ritenuto di doverli approvare; 

CONSIDERATO che delle attività e operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice vi è 

traccia nell’ambito della piattaforma U-BUY con le verifiche espletate e l’assegnazione 

dei punteggi inseriti; 

VISTO  il verbale del Seggio di Gara del 18/07/2022 (all. n. 7) e ritenuto di doverlo approvare; 

CONSIDERATO che, con il verbale del 01/07/2022, la Commissione giudicatrice ha proceduto a dare 

lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, presentate da 6 O.E., delle 15 

Imprese invitate, poiché risultate ammesse alla fase successiva di negoziazione, di cui al 

punto 3.2. dell’avviso di indizione della gara e la stessa Commissione ha proceduto a 

consegnare gli atti al RUP. Dagli esiti della valutazione a cura della Commissione è 

risultato il seguente punteggio: 

Rag. sociale ditta Punteggio Totale (tra 
valutazione offerta tecnica e 
valutazione offerta economica) 

Ribasso offerto 

CONSORZIO STABILE 
AGOAA 

66,587 -18% 

COSTITUENDA ATI 
EUROSISTEMI SRL – 
ARCUDI STRADE SRL 

73,649 -20,61% 

DE MARCO SRL 80,752 -20% 

DICATALDO SABINO 64,868 -9,64 

MATARRESE SRL 78,62 -15,79% 

R.T.I. LEZZI SURL – ITC 
IMPIANTI TECNOLOGICI 
SRL 

68,473 -18% 

CONSIDERATO che, con verbale della seduta pubblica telematica del 18 luglio 2022, il Seggio di 

gara, in conformità ai punti 27.1 paragrafo 2, lett. d), 27.2 e 27.3 della lettera di invito, a 

seguito della formulazione della graduatoria “provvisoria”, ha effettuato la verifica della 

congruità delle offerte ammesse; 

CONSIDERATO che, con il citato verbale della seduta pubblica telematica del 18 luglio 2022, il 

Seggio di gara ha verificato la documentazione amministrativa dell’O.E. risultato primo 

in graduatoria, al fine di riscontrare la regolarità e completezza della documentazione 

presentata e la RUP ha dichiarato concluse le operazioni del Seggio di gara, disponendo 

la rimessione di tutti gli atti all’ufficio competente per l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e per la verifica, nei 

confronti dell’OE aggiudicatario, dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di 

idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

unitamente all’esito della verifica di cui al citato articolo 97, comma 5, lettera d) del 

D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO che ,dal citato verbale della seduta pubblica telematica del 18 luglio 2022, l’O.E., risultato 

primo in graduatoria, è DE MARCO S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di 



 

RIPARTIZIONE TECNICA E 
TECNOLOGICA 

DIREZIONE 

Edificio Valli 
Viale Calasso 3  
Lecce      

 

 

7 

 

Nassirya, 28, P.IVA 07200160724, concorrente con miglior punteggio, avendo ottenuto 

i seguenti punteggi, per come risulta nel citato verbale n. 1 del seggio di gara: 

 

N.pl Rag. Sociale ditta Punteggio Totale 
(tra valutazione 
offerta tecnica e 
valutazione offerta 
economica) 

Ribasso offerto 

1 DE MARCO SRL 80,752 -20% 

 

VISTA la nota, assunta al prot. gen., n. 127076 del 18/07/2022, con la quale la RUP ha inviato 

all’O.E., risultato primo in graduatoria, apposita richiesta di spiegazioni dell’offerta 

prodotta, ex art. 97, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando quale termine 

per l’invio delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta il 03 agosto 2022; 

VISTA la successiva nota, assunta al prot. gen., n. 129200 del 20/07/2022, con la quale la RUP 

ha inviato all’O.E., risultato primo in graduatoria, apposita precisazione circa la richiesta 

di spiegazioni, di cui all'art. 97, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sottolineando 

che essa rappresenta un parametro di giudizio per la S.A. al fine di accertare, secondo 

quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) in combinato disposto con l'art. 23 c. 16 del 

citato D.Lgs. 50/2016, il costo del personale per come indicato nell'offerta economica 

depositata dall’offerente. Pertanto, la documentazione da produrre è limitata e riferita alla 

sola e necessaria esigenza della S.A. di verificare i costi della manodopera quantificati in 

sede di offerta; 

VISTA la nota del 01 agosto 2022, assunta al prot. gen. n. 136146 del 01/08/2022, con la quale 

l’O.E. ha fornito la documentazione utile per le spiegazioni, come da richiesta avanzata 

dal sottoscritto RUP, giusta note assunte al prot. gen., n. 127076 del 18/07/2022 e n. 

129200 del 20/07/2022; 

CONSIDERATO che prima dell’aggiudicazione, in conformità al punto 28 della lettera di invito, la 

RUP – ai sensi dell’art. 85, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 – tramite l’utilizzo del sistema 

AVC-pass, ha avviato la verifica d'ufficio previste dal DPR 445/2000 nei riguardi del 

concorrente risultato primo in graduatoria, “DE MARCO SRL”, che non si è ancora 

conclusa e che pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo di 

tale verifica; 

CONSIDERATO che, stante l’entità dell’importo contrattuale, al fine di completare le verifiche nei 

confronti dell’O.E risultato primo in graduatoria, con nota, assunta al prot. gen., n. 

126983 del 18/07/2022, la RUP ha invitato lo stesso O.E. a completare, sottoscrivere e 

inviare, entro il 26 luglio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegata alla 

presente – riferita ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all’art. 85, 

comma 2, lett. b), c) [ove previsto nella compagine societaria], e 2-bis) [ove previsto nella 

compagine societaria] del D.Lgs. n. 159/2011, in combinato disposto con l’art. 85 comma 

3 del medesimo Decreto; 

CONSIDERATO che, con nota del 26/07/2022, assunta al prot. gen. n. 136146 del 01/08/2022, l’O.E. 

ha fornito le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 

159/2011, richieste con la citata nota, assunta al prot. gen., n. 126983 del 18/07/2022 e 

che, conseguentemente, è stata avviata la verifica d’ufficio, prevista dal DPR 445/2000 
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nei riguardi del concorrente risultato primo in graduatoria, “DE MARCO SRL”, che si è 

conclusa, con il rilascio dell’informativa antimafia in data 03/08/2022; 

VISTO  il verbale della RUP dell’8 settembre 2022 (all. n. 8) e ritenuto di doverlo approvare, con 

il quale, la stessa RUP, attraverso le spiegazioni fornite dal concorrente “De Marco Srl”, 

- apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la 

sostenibilità dell’offerta - ha ritenuto che la stessa offerta presentata dall’O.E. nel suo 

complesso – e in particolare il costo del personale previsto - rispetti i minimi salariali 

retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. n. 

50/2016 e conseguentemente, avendo concluso il sub-procedimento connesso, per come 

previsto nel verbale del seggio di gara n. 1 del 18/07/2022, ha proposto l’aggiudicazione 

dell’appalto al seguente OE che ha totalizzato il punteggio totale, come di seguito 

indicato: 

Rag. Sociale ditta Punteggio Totale (tra 

valutazione offerta 

tecnica e valutazione 

offerta economica) 

Ribasso offerto 

DE MARCO SRL 80,752 -20% 

 

VISTA la relazione della RUP del 09/09/2022 (all. n. 9) e ritenuto di doverne prendere atto, di 

verifica dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di idoneità professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 

1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stato attestato che: 

- l’Operatore Economico “De Marco Srl”, risultato primo in graduatoria - per il quale 

risulta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 

50/2016 - è in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di idoneità 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e professionale 

di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la S.A. può provvedere ad 

emettere il provvedimento di aggiudicazione EFFICACE, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 citato D.Lgs. n. 50/2016. 

ISTO  che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

CONSIDERATO che, con la citata relazione della RUP del 09/09/2022, si è concluso il sub-

procedimento connesso alla verifica dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di 

idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi 

compreso il rilascio della dell’informativa antimafia in data 03/08/2022; 

CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta regolarmente; 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'approvazione dei verbali suindicati della 

Commissione giudicatrice e del Seggio di gara e del verbale della RUP del 08 settembre 

2022 di proposta dell’aggiudicazione, quale atto di verifica e controllo in senso tecnico e 

di legittimità del procedimento; 
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RITENUTO pertanto, di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione di cui al verbale della RUP del 08 settembre 2022, in favore dell’O.E. DE 

MARCO S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, P.IVA 

07200160724, indicando il costituendo R.T.P. formato dai seguenti professionisti: 

Settanta7 S.r.l. con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in 

Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 12396810017 

(CAPOGRUPPO); Ing. Vincenzo DICECCA libero professionista con studio in Viale 

Regina Margherita n. 104 – 70022 Altamura (BA), P.IVA 06306560720 (MANDATE): 

Studio Perillo S.r.l. con sede legale e operativa in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle 

(BA), C.F. e P.IVA 08464820722 (MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 20,000 

% sull’importo a base d’asta di euro 9.053.507,59 e pertanto un importo complessivo pari 

ad euro 7.242.806,06 oltre IVA e oneri previdenziali: suddiviso in euro 7.092.994,21 per 

l’esecuzione dei lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 35.000,00 per oneri aziendali in 

materia di salute; euro 149.811,86 per la progettazione esecutiva oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e 

i.v.a.. al 22%; 

CONSIDERATO che sono state concluse le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’operatore economico; 

APPURATA, tramite l’esito positivo dei controlli effettuati, l’esistenza in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti chiesti dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara; 

VISTO  l’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, 

necessaria per la stipula del contratto, secondo l’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA  l’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (All. n. 10), da pubblicarsi sul sito internet 

istituzionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”: https://www.unisalento.it/gare-

appalti/-/gare/view/66005543 e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo 

gratuito); 

RITENUTO di approvare la predetta bozza di avviso di aggiudicazione (All. n. 10); 

RIILEVATO che all’esito dell’aggiudicazione rinviene il Quadro Economico rimodulato come segue; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge, 

con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Gli atti delle stazioni 

appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei 

rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono 

soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima 

sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, 

sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 118 del 03.03.2021ed in particolare l’art. 43 

lett. f); 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge, con modificazioni, con la Legge 11 

settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE

A Importo a base di gara (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 83518,50 € 8.949.761,26 €     

LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO del 20%

B.1 Lavori 7.092.994,21 €     

B.2 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 83.518,50 €          

1 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI 7.176.512,71 €     

C SPESE GENERALI  

C.1 art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 181.628,06 €        

C.2 Spese tecniche di carattere strumentale e progettuale

C.2a Servizi di Progettazione esterni - progetto esecutivo 149.811,86 €        

C.2b Adeguamento Progettazione definitiva delibera gennaio 2021 22.316,26 €          

C.2c Spese per Verifica progetto definitivo lordo IVA e cassa 39.035,05 €          

C2d Spese per Verifica progetto esecutivo 79.666,85 €          

C.3 CCT Itaca 5 consultazioni 3 membri  lordo IVA e cassa 39.915,79 €          

C.4 Spese per indagini, verifiche ed accertamenti di laboratorio lordo 15.000,00 €          

C.5 Spese allacci e collegamenti a reti generali di servizi- rete gas e cabina MT/BT lordo 25.000,00 €          

C.6 Spese Accastamento lordo 20.000,00 €          

C.7 Spese per gestione gara lordo 10.000,00 €          

C.8 Spese tecniche di collaudo e di  supporto 314.332,47 €        

C.9 Ulteriori spese generali di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) del Disciplinare 896.706,34 €-        

2 SPESE GENERALI art.9 c.1 lett. a Disciplinare - max 13% dell'importo dei lavori a base di gara 1.152.611,56 €     

D Costi Covid-19 lordo (stima per i primi 6 mesi da contabilizzare a misura) 46.036,06 €            

TOTALE COSTI COVID-19 46.036,06 €          

E IMPREVISTI art. 9 c.1 lett. d del Disciplinare - max 10% dell'importo contrattuale dei lavori

3 TOTALE IMPREVISTI 717.651,27 €        

F IVA E ONERI FISCALI

F.1 IVA 10% sui Lavori 717.651,27 €        

F.2 Cassa 4% e iva 22% sulle spese tecniche 67.682,49 €          

4 TOTALE ONERI FISCALI 785.333,76 €        

TOTALE GENERALE Q.E. 1+2+3+4 9.878.145,36 €     

5

TOTALE GENERALE Q.E. DR 863/2021 - Cofinanziamento con Deliberazione n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione

del 09/09/2021 -  10.566.996,96 €   

6 Finanziamento MIRWEB FC1.200020 8.721.493,94 €     

Totale quadro economico finanziato dalla Regione Puglia 9.600.000,00 €    

ECONOMIE DI GARA derivanti da Finanziamento MIRWEB FC1.200020 878.506,06 €       

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 e all’art. 63,

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze

didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso Ecotekne dell’Università del Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca, il

trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo

extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”.  - CUP: F39I11000140001   cod MIRWEB FC1.200020     CIG: 9040885651
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VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Ateneo; il 

vigente Regolamento sull’attività negoziale di questo Ateneo. 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa 

DECRETA 

1. APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice del 03/03/2022, 17/05/2022, 31/05/2022, 

07/06/2022, 17/06/2022, 01/07/2022 (all.ti n. 1,2,3,4,5,6); 

2. APPROVARE il verbale del Seggio di Gara del 18 luglio 2022 (all. n. 7); 

3. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata 

dalla RUP con il verbale del 08 settembre 2022  (all. n. 8) in favore in favore dell’O.E. DE MARCO 

S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, P.IVA 07200160724, indicando 

il costituendo R.T.P. formato dai seguenti professionisti: Settanta7 S.r.l. con sede legale in Corso 

Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. 

e P.IVA 12396810017 (CAPOGRUPPO); Ing. Vincenzo DICECCA libero professionista con 

studio in Viale Regina Margherita n. 104 – 70022 Altamura (BA), P.IVA 06306560720 

(MANDATE): Studio Perillo S.r.l. con sede legale e operativa in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del 

Colle (BA), C.F. e P.IVA 08464820722 (MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 20,000 % 

sull’importo a base d’asta di euro 9.053.507,59 e pertanto un importo complessivo pari ad euro 

7.242.806,06 oltre IVA e oneri previdenziali: suddiviso in euro 7.092.994,21 per l’esecuzione dei 

lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 35.000,00 per oneri aziendali in materia di salute; euro 

149.811,86 per la progettazione esecutiva oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e i.v.a.. al 22%; 

4. DARE ATTO del verbale del 08 settembre 2022, con il quale la RUP ha ritenuto l'offerta nel suo 

complesso – e in particolare il costo del personale previsto nella stessa offerta - rispetti i minimi 

salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

5. AGGIUDICARE la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, in oggetto 

in favore dell’O.E. DE MARCO S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, 

P.IVA 07200160724, indicando il costituendo R.T.P. formato dai seguenti professionisti: Settanta7 

S.r.l. con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in Via Principessa 

Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 12396810017 (CAPOGRUPPO); Ing. Vincenzo 

DICECCA libero professionista con studio in Viale Regina Margherita n. 104 – 70022 Altamura 

(BA), P.IVA 06306560720 (MANDATE): Studio Perillo S.r.l. con sede legale e operativa in Via 

Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle (BA), C.F. e P.IVA 08464820722 (MANDANTE), che ha 

offerto un ribasso del 20,000 % sull’importo a base d’asta di euro 9.053.507,59 e pertanto un 

importo complessivo pari ad euro 7.242.806,06 oltre IVA e oneri previdenziali: suddiviso in euro 

7.092.994,21 per l’esecuzione dei lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 35.000,00 per oneri aziendali 

in materia di salute; euro 149.811,86 per la progettazione esecutiva, oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e i.v.a.. 

al 22%; 

6. L’EFFICACIA della aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta la 

relazione del 09 settembre 2022 (all. n. 9), con la quale la RUP ha attestato che l’Operatore 

Economico “De Marco Srl”, risultato primo in graduatoria - per il quale risulta la proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 - è in possesso dei requisiti d’ordine 

generale di cui all’art. 80, di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità 

tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

7. APPROVARE il quadro economico di spesa per così come rideterminato a seguito delle risultanze 

di gara: 
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la cui spesa complessiva – per complessivi euro 9.878.145,36 €  – grava sulla UPB: 

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD_LABORATORI - RIT.RIT3.PIANO PER IL 

SUD_LABORATORI del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria copertura giusta 

APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Delibere CIPE 78/2011 e 63/2019. Interventi 

Università del Salento rifinanziati e Delibera del Consiglio di Amministrazione 183/2021;  

8. APPROVARE l’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (All. n. 10), da pubblicarsi sul sito 

internet istituzionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”: https://www.unisalento.it/gare-

appalti/-/gare/view/66005543 e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito) 

9. AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto d’appalto con dell’O.E. DE MARCO S.r.l., con 

sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, P.IVA 07200160724, previa presentazione 

della cauzione definitiva, decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 32, comma 9 e dell’art. 76, comma 2 del citato 

D.Lgs. n. 50/2016; 

10. DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE

A Importo a base di gara (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 83518,50 € 8.949.761,26 €     

LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO del 20%

B.1 Lavori 7.092.994,21 €     

B.2 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 83.518,50 €          

1 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI 7.176.512,71 €     

C SPESE GENERALI  

C.1 art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 181.628,06 €        

C.2 Spese tecniche di carattere strumentale e progettuale

C.2a Servizi di Progettazione esterni - progetto esecutivo 149.811,86 €        

C.2b Adeguamento Progettazione definitiva delibera gennaio 2021 22.316,26 €          

C.2c Spese per Verifica progetto definitivo lordo IVA e cassa 39.035,05 €          

C2d Spese per Verifica progetto esecutivo 79.666,85 €          

C.3 CCT Itaca 5 consultazioni 3 membri  lordo IVA e cassa 39.915,79 €          

C.4 Spese per indagini, verifiche ed accertamenti di laboratorio lordo 15.000,00 €          

C.5 Spese allacci e collegamenti a reti generali di servizi- rete gas e cabina MT/BT lordo 25.000,00 €          

C.6 Spese Accastamento lordo 20.000,00 €          

C.7 Spese per gestione gara lordo 10.000,00 €          

C.8 Spese tecniche di collaudo e di  supporto 314.332,47 €        

C.9 Ulteriori spese generali di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) del Disciplinare 896.706,34 €-        

2 SPESE GENERALI art.9 c.1 lett. a Disciplinare - max 13% dell'importo dei lavori a base di gara 1.152.611,56 €     

D Costi Covid-19 lordo (stima per i primi 6 mesi da contabilizzare a misura) 46.036,06 €            

TOTALE COSTI COVID-19 46.036,06 €          

E IMPREVISTI art. 9 c.1 lett. d del Disciplinare - max 10% dell'importo contrattuale dei lavori

3 TOTALE IMPREVISTI 717.651,27 €        

F IVA E ONERI FISCALI

F.1 IVA 10% sui Lavori 717.651,27 €        

F.2 Cassa 4% e iva 22% sulle spese tecniche 67.682,49 €          

4 TOTALE ONERI FISCALI 785.333,76 €        

TOTALE GENERALE Q.E. 1+2+3+4 9.878.145,36 €     

5

TOTALE GENERALE Q.E. DR 863/2021 - Cofinanziamento con Deliberazione n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione

del 09/09/2021 -  10.566.996,96 €   

6 Finanziamento MIRWEB FC1.200020 8.721.493,94 €     

Totale quadro economico finanziato dalla Regione Puglia 9.600.000,00 €    

ECONOMIE DI GARA derivanti da Finanziamento MIRWEB FC1.200020 878.506,06 €       

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 e all’art. 63,

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze

didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso Ecotekne dell’Università del Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca, il

trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo

extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”.  - CUP: F39I11000140001   cod MIRWEB FC1.200020     CIG: 9040885651
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provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, c. 

32, della L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza 

e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

11. Dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ad ogni ulteriore adempimento per la stipula del contratto d’appalto. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Donato De Benedetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Raccolta 

Al Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica  

Al RUP  
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